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PRILOG 1. 

6 – PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA-ADAPTACIJA 
KOTLARNICE NA GAS 
 
6.1. NASLOVNA STRANA PROJEKTA MAŠINSKIH INSTALACIJA 
 
 
Objekat: 

Kotlarnica, k.p. 3668 k.o. Bačka Palanka-
grad, Dositejeva 3, Bačka Palanka  
 

 
Investitor: 

O.Š. ''Vuk Karadžić'' Dositejeva 3, Bačka 
Palanka  

Vrsta tehničke dokumentacije: IDP Idejni projekat 
 

Naziv i oznaka dela projekta 6. Projekat mašinskih instalacija 
Za graĎenje / izvoĎenje radova: Adaptacija kotlarnice na gas  

 
Projektant: Agencija ''MB'', Kumanovska 100A, Bačka 

Palanka 
 

Odgovorno lice projektanta: 
 

Boško Mijatović, dipl.ing.maš. 
 

Pečat: 

 
 

Potpis: 
 
 
 
 
 

Glavni projektant: Boško Miijatović, dipl.ing.maš. 
 

Broj licence: 330 К060 11 
 

Lični pečat: 

 
 

Potpis: 
 
 
 
 
 

Broj tehničke dokumentacije: IDPM- 04/17 
Mesto i datum:  

 
Bačka Palanka, Jul 2017 



PRILOG 2. 

 
 
6.2.  SADRŢAJ  PROJEKTA MAŠINSKIH  INSTALACIJA 
 

6.1. Naslovna strana projekta mašinskih instalacija      

6.2. Sadržaj    

6.3. Odluka o odreĎivanju odgovornog projektanta 

6.4. Izjava odgovornog  projektanta                    

6.5 Tekstualna dokumentacija 

6.5.1. Projektni zadatak 

6.5.2. Tehnički opis 

6.6. Numerička dokumentacija 

6.6.1 Predmer i predračun radova i materijala za mašinsku instalaciju 

6.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 

6.7.1 Situacija 

6.7.2 Dispozicija opreme u kotlarnici, staro stanje 

6.7.3 Dispozicija opreme u kotlarnici, novo stanje 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOG 3. 
 

6.3. ODLUKA O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
 
Na osnovu člana 128a.Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 
81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka 
US,  98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14)i  odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i 
postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 
objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 23/2015.) kao: 
 

 
ODGOVORNI    P R O J E K T A N T 

 
 
za izradu Projekta mašinskih instalacija koji je deo IDP-a za adaptaciju kotlarnice na 
gas u Bačkoj Palanci, ulica Dositejeva 3, za O.Š. ''Vuk Karadžić'', na katastarskoj 
parceli broj 3668 k.o. Bačka Palanka-grad, odreĎuje se: 
 
 
 
Boško Miijatović, dipl.ing.maš 
 

 
broj licence 330 К060 11 
 
 

 
 
 
 
Investitor: 
 
 

 
 
 
 
O.Š. ''Vuk Karadžić'' Dositejeva 3, Bačka Palanka  

 
Odgovorno lice / zastupnik: 
 
 

 
Boško Mijatović 
                                                                      

Pečat:  
 

 
 
 
 

Potpis: 
 
 

 
 
 
 
Mesto i datum: Bačka Palanka, Jun 2017. 
 

 



PRILOG 4. 
 

 
6.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA MAŠINSKIH 
INSTALACIJA 
 
Odgovorni projektant projekta mašinskih instalacija, koji je deo IDP-a za adaptaciju 
kotlarnice na gas u Bačkoj Palanci, Dositejeva 3 k.p. 3668 k.o. Bačka Palanka-grad 

 
 

Boško Miijatović, dipl.ing.maš. 

 
I Z J A V LJ U J E M 

 
1. da je projekat izraĎeno u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (,,Službeni glasnik RS'', 
broj 72/09,81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odl US, 50/2013-
odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), propisima, standardima i normativima iz 
oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 
 
2.    da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrĎene mere i preporuke za ispunjenje 
osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraĎen u skladu sa merama i preporukama kojima 
se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 
 
 
Odgovorni projektant : Boško Miijatović, dipl.ing.maš. 
 
Broj licence: 330 К060 11 
 
 
 
  
Pečat: Potpis: 

 
 

 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: IDPM- 04/17 
Mesto i datum: Bačka Palanka,  Jun 2017. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.  TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.5.1.  PROJEKTNI ZADATAK 
 

 
Za potrebe O.Š. „‟Vuk Karadžić‟‟ u Bačkoj Palanci, potrebno je isprojektovati ugradnju 
novog gasnog kondenzacionog kotla umesto starih kotlova.  
Namera investitora je da izvrši zamenu postojećih kotlova  koji su u veoma lošem stanju 
sa novim, gasnim, kondenzacionim stabilnim kotlom iste snage i u tom smislu je 
potrebno isprojektovati novo stanje, a nova oprema bi se smetila u postojeći prostor 
kotlarnice. Postojeća kotlarnica je dovoljna da primi i novu opremu. 
Novi stabilni kotao kondenzacionih karakteristika bi se ugradio na mestu starog kotla. 
Ceo posao treba raditi po članu 145 Zakona o planiranju i izgradnji objekata, tako da je 
potrebno uraditi idejne projekte (IDP), praktično je u pitanju adaptacija kotlarnice. 
 
Obaveza projektantske kuće koja bude dobila posao projektovanja je i voĎenje 
procedure za dobijanje Odobrenja za izvoĎenje radova. 
 
U Bačkoj Palanci 
15.06.2017 

Za školu: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.5.2.  TEHNIČKI OPIS 
 

Za potrebe O.Š. „‟Vuk Karadžić‟‟ u Bačkoj Palanci, uraĎen je projekat adaptacije 
kotlarnice na gas. 

U kotlarnici koja je izolovan, nezavisan objekat, su smeštena dva kotla snage 400 
kW svaki, ali je jedan demontiran zbog kvara i van upotrebe je. Preostali kotao od 400 
kW je izdržao celu zimu 2016/2017, pa je za očekivati da bi i novi kotao, koji će biti jači 
za cca 250 kW, izdržao i jaču zimu. 

Predlažemo da postojeći kotao ostane kao rezerva i da se ne demontira sve dok se 
ne pokvari jer ima mesta i za stari kotao i za novu opremu. 

Predlažemo da se nabavi i ugradi nova oprema u vidu gasnog stabilnog 
kondenzacionog kotla snage 650 kW koji bi se instalirao na mestu starog kotla. 

Uz novi kotao bi se morao ugraditi i novi dimnjak zbog agresivnih dimova. 
Dakle, u graĎevinskom smislu nema nekih izmena, postojeći kotao bi se konzervirao 

i ostao bi kao rezerva. Kotrlarnica u potpunosti zadovoljava sve parametre prema 
Pravilniku za projektovanje, graĎenje i održavanje gasnih kotlarnica. 

 
Tehnički opis sastavio: 

 
Boško Miijatović dipl.ing.maš. 
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6.6.  NUMERIČKA  DOKUMENTACIJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



6.6.1.PREDMER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALA ZA ŠKOLU ''VUK KARADŽIĆ'' BAČKA  PALANKA

A. MAŠINSKA INSTALACIJA

R. r. OPIS Jed. M. Količina J.cena Ukupno:

1

Nabavka i ugradnja visoko efikasnog gasnog

kondenzacionog stabilnog kotla, toplotne snage 650 kW,

proizvod Remeha 310 Eco Pro 650, ili odgovarajući,
sledećih karakteristika: liveni izmenjivač toplote izrađen
od legure aluminijuma i silicijuma otporan na koroziju i

povišenu temperaturu, gorionik od nerđajućeg čelika,
digitalno upravljanje sa optimizacijom sagorevanja, sa

stalnim nadzorom plamena i snage. Displej daje podatke

o normalnom radu, kodovima grešaka, čitanje i

podešavanje parametara itd. komplet 1,00 6.000.000,00 6.000.000,00

2

Nabavka i ugradnja odgovarajuće automatike za

upravljanje radom kotla, sa odgovarajućim senzorom

spoljnje temperature, sve ožičeno i spremno za puštanje
u rad komplet 1,00 100.000,00 100.000,00

3

Nabavka i ugradnja dimnjače dužine 3 metra, prečnika
prema prečniku kotla (250 mm, ili odgovarajuće), od

nerđajućeg čelika, propisno izolovane izolacijom debljine

5 cm u oblozi od Al lima, ili odgovarajuće. komplet 1,00 150.000,00 150.000,00

4

Nabavka i ugradnja novog prohromskog dimnjaka,

prečnika 250 mm, komplet, sa stopom, završnom kapom,

priključkom za dimnjaču, revizionim otvorom, visine 10 m,

izolovan izolacijom debljine 5 cm, u oblozi od Al lima

debljine 0,7 mm, sa obradom rupe na krovu, sve komplet

namontirano i ugrađeno m 10,00 30.000,00 300.000,00

5

Nabavka i ugradnja crnih šavnih hidroispitanih cevi,

prečnika NO 80, za vezu između postojeće i nove

instalacije m 24,00 3.000,00 72.000,00

6

Sitan materijal kao što su hamburški lukovi, nosači cevi,

itd. , uzima se 50 % od stavke cevi paušal 0,50 72.000,00 36.000,00

7

Prirubnički ventili NO 80, NP 6, za ugradnju na kotao, na

razdelnik-sabirnik, sa prirubnicama, vijcima, navrtkama,

zaptivačima, komplet kom 2,00 25.000,00 50.000,00

8

Nabavka i ugradnja ventila sigurnosti sa oprugom, No40,

ugrađen na kotao na, baždaren na 3 bara, alternativno

nabaviti prema prečniku na kotlu kom 1,00 20.000,00 20.000,00

9

Nabavka i ugradnja odgovarajuće cirkulacione pumpe za

zaštitu hladnog kraja i za cirkulaciju između kotla i

hidraulične skretnice. Prilikom izbora pumpe, obavezno

konsultovati proizvođača kotlova. Preporuka je pumpa

kapaciteta 40 m
3
/h i napora do 30 kPa kom 1,00 250.000,00 250.000,00

10

Nabavka i ugradnja hidraulične skretnice kapaciteta do

700 kW, priključci NO 80 NP6, komplet opremljenom sa

priključcima, ventilima, propisno izolovana kom 1,00 500.000,00 500.000,00

11

Prepravka dela unutrašnje gasne instalacije i

prilagođavanje novom kotlu paušal 1,00 100.000,00 100.000,00

12

Prepravka dela cevne instalacije i prilagođavanje novom

stanju (stari kotao alternativa) paušal 1,00 150.000,00 150.000,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7  GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 



13

Prepravka cevne mreže prema kotlu koji ostaje,

prilagođavanje novoj hidrauličnoj šemi, cevi su NO 80,

uključen sav fitng paušal 1,00 150.000,00 150.000,00

14

Nabavka i ugradnja novog uređaja za hemijsku pripremu

vode, potpuno automatizovanog, kapaciteta do 2 m
3

/h,  

sa obukom zaposlenog, puštanjem u rad, sa dovođenjem
elektro konekcije do uređaja. komplet 1,00 200.000,00 200.000,00

15

Izolovanje cevne mreže izolacijom od kamene vune,

debljine 5 cm, u oblozi od Al lima. U cenu staviti i

fazonske elemente kao što su kolena i sl. m 24,00 2.500,00 60.000,00

16

Izrada odvodnog voda kondenza iz kotla, štemanje poda,

odnos šuta, ugradnja kanalizacionih cevi prečnika 50

mm, priključenje na postojeću kanalizacionu mrežu,
ponovno zatrpavanje i betoniranje kanala, procenjena

dužina odvoda, cca 5m paušal 1,00 200.000,00 200.000,00

17

Punjenje sistema vodom, ispitivanje na čvrstoću i

nepropusnost paušal 1,00 20.000,00 20.000,00

18

Puštanje sistema u rad, podešavanje parametara,

izdavanje odgovarajućih zapisnika, obuka zaposlenih paušal 1,00 50.000,00 50.000,00

19

Bojenje instalacije osnovnom bojom, uz predhodno

čišćenje metalnom četkom m 35,00 250,00 8.750,00

20

Izrada odgovarajuće projektnotehničke dokumentacije, za 
dobijanje Prijave izvođenja radova, kao i dokumentacije

za distributera paušal 1,00 100.000,00 100.000,00

21

Otvaranje gradilišta, ostali transportni troškovi, čišćenje i

zatvaranje gradilišta paušal 1,00 25.000,00 25.000,00

8.541.750,00

Predmer i predračun sastavio:

Boško Mijatović, dipl.ing.maš.








